-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
총괄 평가자	사업 총괄	박상현	-용역명 : 영주가흥공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 755,410	2022.09.06 2028.09.05 (2,192일)	2026.10.28 2028.09.05 (365일)		협의완료 24.09.03
			-용역명 : 광양항 광역 준설토 투기장 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 여수지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 3,229,900	2022.10.20 2027.03.28 (1,621일)	2026.10.28 2027.03.28 (152일)	30,287	
			-용역명 : 직산항 정비공사 사후환경영향조사(운영시) 용역 -발주청 : 경상북도 환동해지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,740,000	2023.07.06 2028.01.05 (1,645일)	2026.10.28 2028.01.05 (365일)	38,608	
			-용역명 : 신복합 1호기 건설사업 사후환경영향조사 용역 -발주청 : 한국중부발전(주) 보령발전본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,259,592	2023.08.14 2028.04.30 (1,722일)	2026.10.28 2028.04.30 (365일)	47,895	
			-용역명 : 아산 열병합발전소 환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역 -발주청 : 한국서부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,360,500	2025.03.10 2027.05.09 (791일)	2026.10.28 2027.05.09 (194일)	33,368	
			-용역명 : 국가지원지방도69호선(온정-원남) 건설공사 환경영향평가(변경협의) 건설엔지니어링 -발주청 : 부산지방국토관리청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 84,150	2026.06.08 2027.03.04 (270일)	2026.10.28 2027.03.04 (128일)	3,989	
			-용역명 : 통영항 당동방파제 건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 경상남도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,051,700	2026.07.27 2035.07.26 (3,287일)	2026.10.28 2035.07.26 (365일)	22,783	
			-용역명 : 2026-6 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 581,300	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	19,359	
계						196,289	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	토양 환경	신화영	-용역명 : 보령항 항로준설사업 환경영향평가(재협의)용역 -발주청 : 한국중부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,007,611	2014.01.08 2027.08.31 (4,984일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	12,407	
			-용역명 : 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 인천광역시 종합건설본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,399,300	2018.06.25 2030.12.31 (4,573일)	2026.10.28 2030.12.31 (365일)	11,169	
			-용역명 : 남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 경기북부지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,133,650	2020.04.23 2027.04.22 (2,556일)	2026.10.28 2027.04.22 (177일)		협의완료 21.07.23
			-용역명 : 울산야음 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 896,830	2020.08.20 2027.02.17 (2,373일)	2026.10.28 2027.02.17 (113일)	4,271	
			-용역명 : 제주복합 3호기 건설사업 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국중부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,950,960	2024.01.25 2027.03.24 (1,155일)	2026.10.28 2027.03.24 (148일)	24,999	
			-용역명 : 광양국가산업단지 노후산단 재생사업 환경영향평가 용역 -발주청 : 광양시청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 372,545	2025.06.05 2026.12.01 (545일)	2026.10.28 2026.12.01 (8일)		용역중지 26.05.28 -26.11.23
			-용역명 : 용인복합 건설사업 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국동서발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,612,000	2025.07.09 2028.07.08 (1,096일)	2026.10.28 2028.07.08 (365일)	86,987	
			-용역명 : 양산 집단에너지사업 사후환경영향조사(운영시, 2차) 용역 -발주청 : 한국지역난방공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,489,490	2025.09.05 2028.12.31 (1,214일)	2026.10.28 2028.12.31 (365일)	44,783	
			-용역명 : 2026-6 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 581,300	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	19,359	
			-용역명 : 왕숙 집단에너지사업 사후환경영향조사 용역 -발주청 : (주)남양주열병합 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,963,000	2026.09.10 2034.09.09 (2,922일)	2026.10.28 2034.09.09 (365일)	24,521	
계						228,496	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	해양	송재윤	-용역명 : 보령항 항로준설사업 환경영향평가(재협의)용역 -발주청 : 한국중부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,007,611	2014.01.08 2027.08.31 (4,984일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	12,407	
			-용역명 : 부산남항 수제선(방재호안) 정비공사 사후환경조사 용역(운영시) -발주청 : 부산광역시 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 669,230	2022.06.27 2027.06.26 (1,826일)	2026.10.28 2027.06.26 (242일)	8,869	
			-용역명 : 직산항 정비공사 사후환경영향조사(운영시) 용역 -발주청 : 경상북도 환동해지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,740,000	2023.07.06 2028.01.05 (1,645일)	2026.10.28 2028.01.05 (365일)	38,608	
			-용역명 : 애월항 동부두 접안시설 확충공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 제주특별자치도 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,459,889	2023.09.21 2027.12.20 (1,552일)	2026.10.28 2027.12.20 (365일)	34,334	
			-용역명 : 영일만 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청 : 경상북도 포항시 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,242,000	2025.01.16 2026.07.09 (540일)	2026.10.28 2026.07.09 (53일)		용역중지 26.05.18
			-용역명 : 군산항 제2준설토 투기장 축조공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 군산지방해양수산청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 3,028,739	2026.04.07 2030.03.16 (1,440일)	2026.10.28 2030.03.16 (365일)	76,770	
			-용역명 : 통영항 당동방파제 건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 경상남도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,051,700	2026.07.27 2035.07.26 (3,287일)	2026.10.28 2035.07.26 (365일)	22,783	
계						193,771	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	수질 관리	최근희	-용역명 : 동해선 포항-삼척간 철도건설사업 환경영향조사 용역 -발주청 : 국가철도공단 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 6,695,124	2008.08.14 2028.06.30 (7,261일)	2026.10.28 2028.06.30 (365일)	33,655	
			-용역명 : 보령항 항로준설사업 환경영향평가(재협의)용역 -발주청 : 한국중부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,007,611	2014.01.08 2027.08.31 (4,984일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	12,407	
			-용역명 : 별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 사후환경영향조사 용역(장기계속) -발주청 : 서울특별시 도시기반시설본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 862,627	2017.03.02 2027.08.31 (3,835일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	6,928	
			-용역명 : 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 인천광역시 종합건설본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,399,300	2018.06.25 2030.12.31 (4,573일)	2026.10.28 2030.12.31 (365일)	11,169	
			-용역명 : 하남교산 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 경기북부지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,776,070	2020.04.23 2026.12.22 (2,435일)	2026.10.28 2026.12.22 (56일)		협의완료 21.07.19
			-용역명 : 천안직산 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,031,360	2020.09.16 2028.06.11 (2,826일)	2026.10.28 2028.06.11 (365일)		협의완료 24.09.12
			-용역명 : 당진~천안(인주~염치) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 -발주청 : 한국도로공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,643,972	2020.11.02 2030.09.10 (3,600일)	2026.10.28 2030.09.10 (365일)	16,668	
			-용역명 : 영주가흥공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 755,410	2022.09.06 2028.09.05 (2,192일)	2026.10.28 2028.09.05 (365일)		협의완료 24.09.03
			-용역명 : 감천권역 하천기본계획전략환경영향평가 용역 -발주청 : 기후에너지환경부 낙동강유역환경청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 829,580	2023.12.28 2026.12.11 (1,080일)	2026.10.28 2026.12.11 (45일)	3,457	
			-용역명 : 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,166,770	2024.01.03 2029.02.28 (1,884일)	2026.10.28 2029.02.28 (365일)	22,605	
			-용역명 : 과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 286,856	2024.02.05 2030.02.04 (2,192일)	2026.10.28 2030.02.04 (365일)		협의완료 25.12.22

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역명 : 하남교산 기업이전단지(상산곡지구) 사후환경영향조사용역 -발주청 : 경기주택도시공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,441,165	2024.06.05 2031.06.04 (2,556일)	2026.10.28 2031.06.04 (365일)	20,580	
			-용역명 : 완도-강진 고속도로 전략환경영향평가 -발주청 : 국토교통부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 455,510	2025.11.18 2026.11.28 (376일)	2026.10.28 2026.11.28 (32일)	3,877	
			-용역명 : 신세종빛드림본부 건설사업 사후환경영향조사 용역(운영시 3~5차) -발주청 : 한국남부발전(주) 신세종빛드림본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,528,000	2026.08.24 2029.08.24 (1,097일)	2026.10.28 2029.08.24 (365일)	50,840	
			-용역명 : 2026-5 전략환경영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 341,820	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	11,384	
계						193,570	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 책임 평가자	수질 관리	이문형	-용역명 : 보령항 항로준설사업 환경영향평가(재협의)용역 -발주청 : 한국중부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,007,611	2014.01.08 2027.08.31 (4,984일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	12,407	
			-용역명 : 대율-증평IC 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 충청북도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,195,800	2022.07.20 2033.02.10 (3,859일)	2026.10.28 2033.02.10 (365일)	11,310	
			-용역명 : 고양창릉 복합발전 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국남부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,512,739	2024.07.31 2027.07.31 (1,096일)	2026.10.28 2027.07.31 (277일)		협의완료 26.06.22
			-용역명 : 아산 열병합발전소 환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역 -발주청 : 한국서부발전(주) -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,360,500	2025.03.10 2027.05.09 (791일)	2026.10.28 2027.05.09 (194일)	33,368	
			-용역명 : 성주군 통합바이오 에너지화시설 설치사업 사후환경영향조사 용역 -발주청 : 경상북도 성주군 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 953,900	2025.03.27 2030.02.28 (1,800일)	2026.10.28 2030.02.28 (365일)	19,343	
			-용역명 : 화순 동면-송광 봉산 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 익산지방국토관리청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,504,000	2025.07.25 2035.06.02 (3,600일)	2026.10.28 2035.06.02 (365일)	25,388	
			-용역명 : 완도-강진 고속도로 전략환경영향평가 -발주청 : 국토교통부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 455,510	2025.11.18 2026.11.28 (376일)	2026.10.28 2026.11.28 (32일)	3,877	
			-용역명 : 통영항 당동방파제 건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 경상남도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,051,700	2026.07.27 2035.07.26 (3,287일)	2026.10.28 2035.07.26 (365일)	22,783	
			-용역명 : 수원시 자원회수시설 개선사업 사후환경영향조사용역 -발주청 : 한국환경공단 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 642,000	2026.08.26 2029.02.24 (914일)	2026.10.28 2029.02.24 (365일)	25,638	
			-용역명 : 2026-5 전략환경영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 341,820	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	11,384	
계						165,498	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	토양 환경	박희원	-용역명 : 익산망기공공지원민간임대주택공급촉진지구조성사업소규모환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 259,741	2022.06.23 2028.06.22 (2,192일)	2026.10.28 2028.06.22 (365일)		협의완료 23.10.17
			-용역명 : 동해~부곡지방도확포장공사소규모환경영향평가용역 -발주청 : 충청남도건설본부 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 89,540	2023.08.25 2027.02.01 (1,257일)	2026.10.28 2027.02.01 (243일)		용역중지 26.06.04
			-용역명 : 제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 -발주청 : 제주특별자치도 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 165,440	2023.12.11 2026.09.16 (1,011일)	2026.10.28 2026.09.16 (20일)	327	용역중지 26.08.28
			-용역명 : 시흥장현공공주택지구사후환경영향조사(운영시)용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 866,646	2024.01.02 2027.01.01 (1,096일)	2026.10.28 2027.01.01 (66일)	5,219	
			-용역명 : 군산항항입구(신규지정항로)준설공사(1단계)사후환경영향조사용역(운영시) -발주청 : 군산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,031,180	2025.04.10 2030.03.14 (1,800일)	2026.10.28 2030.03.14 (365일)	61,466	
			-용역명 : 창녕~고암국도건설공사사후환경영향조사용역 -발주청 : 국토교통부 부산지방국토관리청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 718,333	2025.05.19 2033.04.06 (2,880일)	2026.10.28 2033.04.06 (365일)	9,104	
			-용역명 : 홍성축협가축분뇨공공처리시설설치사업사후환경영향조사 용역 -발주청 : 홍성축산업협동조합 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 346,843	2026.03.30 2029.03.13 (1,080일)	2026.10.28 2029.03.13 (365일)	11,722	
			-용역명 : 2026년9,10호기접속설비증설사업사후환경영향조사용역 -발주청 : 한국동서발전㈜ 당진발전본부 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 299,730	2026.09.01 2027.08.31 (365일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	25,292	
계						113,130	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	해양	박중찬	-용역명 : 원전항정비사업사후환경영향조사용역(공사시) -발주청 : 마산지방해양수산청 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,100,900	2019.12.05 2027.02.28 (2,643일)	2026.10.28 2027.02.28 (124일)	9,857	
			-용역명 : 제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 -발주청 : 제주특별자치도 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 165,440	2023.12.11 2026.09.16 (1,011일)	2026.10.28 2026.09.16 (20일)	327	용역중지 26.08.28
			-용역명 : 함덕관리소소규모환경영향평가용역 -발주청 : 한국가스공사 -용역내용 : 소규모환경영향평가 -계약금액(천원) : 43,473	2025.06.05 2028.04.30 (1,061일)	2026.10.28 2028.04.30 (365일)	-	협의완료 25.11.12
			-용역명 : (26~27)시화지구개발사업사후환경영향조사용역 -발주청 : 한국수자원공사 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 3,075,166	2026.01.14 2028.03.13 (790일)	2026.10.28 2028.03.13 (365일)	142,080	
			-용역명 : 2026년9,10호기접속설비증설사업사후환경영향조사용역 -발주청 : 한국동서발전㈜ 당진발전본부 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 299,730	2026.09.01 2027.08.31 (365일)	2026.10.28 2027.08.31 (308일)	25,292	
계						177,556	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	수질 관리	조춘석	-용역명 : 국도59호선 남면-정선 도로건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 원주지방국토관리청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,833,500	2017.09.22 2029.10.18 (4,410일)	2026.10.28 2029.10.18 (365일)	15,175	
			-용역명 : 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 인천광역시 종합건설본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,399,300	2018.06.25 2030.12.31 (4,573일)	2026.10.28 2030.12.31 (365일)	11,169	
			-용역명 : 대율-증평IC 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 충청북도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,195,800	2022.07.20 2033.02.10 (3,859일)	2026.10.28 2033.02.10 (365일)	11,310	
			-용역명 : 신안 압해-해남 화원(2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 익산지방국토관리청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,780,000	2022.09.01 2031.07.15 (3,240일)	2026.10.28 2031.07.15 (365일)	20,052	
			-용역명 : 형산강권역외 1개권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 경상북도 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 779,160	2024.06.27 2026.12.26 (913일)	2026.10.28 2026.12.26 (60일)	5,120	
			-용역명 : 영일만 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역 -발주청 : 경상북도 포항시 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,242,000	2025.01.16 2026.07.09 (540일)	2026.10.28 2026.07.09 (53일)		용역중지 26.05.18
			-용역명 : 춘천~속초 철도건설 제2~6, 8공구 사후환경영향조사용역 -발주청 : 국가철도공단 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 5,393,300	2025.02.03 2032.03.30 (2,613일)	2026.10.28 2032.03.30 (365일)	75,337	
			-용역명 : 2026-6 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 581,300	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	19,359	
			-용역명 : 서부티엔디 도시첨단물류단지 사후환경영향조사용역 -발주청 : (주)서부티엔디 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 737,000	2025.12.01 2035.04.30 (3,438일)	2026.10.28 2035.04.30 (365일)	7,824	
계						165,346	

-업무여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
분야별 참여 평가자	폐기물 처리	최원영	-용역명 : 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 인천광역시 종합건설본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,399,300	2018.06.25 2030.12.31 (4,573일)	2026.10.28 2030.12.31 (365일)	11,169	
			-용역명 : 남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 경기북부지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,133,650	2020.04.23 2027.04.22 (2,556일)	2026.10.28 2027.04.22 (177일)		협의완료 21.07.23
			-용역명 : 대율-증평IC 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역 -발주청 : 충청북도청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,195,800	2022.07.20 2033.02.10 (3,859일)	2026.10.28 2033.02.10 (365일)	11,310	
			-용역명 : 성남 수진1구역 재개발 정비사업 소규모 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국토지주택공사 경기남부지역본부 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 327,140	2022.07.25 2027.12.27 (1,982일)	2026.10.28 2027.12.27 (365일)		협의완료 24.07.31
			-용역명 : 대전대정 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,009,130	2022.08.18 2029.07.02 (2,511일)	2026.10.28 2029.07.02 (365일)		용역중지 25.12.29
			-용역명 : 과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 286,856	2024.02.05 2030.02.04 (2,192일)	2026.10.28 2030.02.04 (365일)		협의완료 25.12.22
			-용역명 : 계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역 -발주청 : 한국산업단지공단 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 706,200	2024.03.25 2027.03.24 (1,095일)	2026.10.28 2027.03.24 (148일)	9,545	
			-용역명 : 형산강권역외 1개권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역 -발주청 : 경상북도 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 779,160	2024.06.27 2026.12.26 (913일)	2026.10.28 2026.12.26 (60일)	5,120	
			-용역명 : 울산 온산국가산단 확장단지 개발사업 환경영향평가 용역 -발주청 : 한국산업단지공단 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,477,733	2025.06.05 2027.06.04 (730일)	2026.10.28 2027.06.04 (220일)	44,534	
			-용역명 : 용인이동 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 2,011,250	2025.06.13 2031.06.12 (2,191일)	2026.10.28 2031.06.12 (365일)	33,506	
			-용역명 : 국가지원지방도69호선(온정-원남) 건설공사 환경영향평가(변경협의) 건설엔지니어링 -발주청 : 부산지방국토관리청 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 84,150	2026.06.08 2027.03.04 (270일)	2026.10.28 2027.03.04 (128일)	3,989	

구분		성명	용 역 개 요	용역 기간	중복 기간	1인당 중복금액 (천원)	비고 (협의완료, 중지 등)
			-용역명 : 2026-6 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 -발주청 : 한국토지주택공사 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 581,300	2026.09.01 2029.08.31 (1,096일)	2026.10.28 2029.08.31 (365일)	19,359	
			-용역명 : 왕숙 집단에너지사업 사후환경영향조사 용역 -발주청 : (주)남양주열병합 -용역내용 : - -계약금액(천원) : 1,963,000	2026.09.10 2034.09.09 (2,922일)	2026.10.28 2034.09.09 (365일)	24,521	
계						163,053	